北京金隅砂浆有限公司

劳务分包招标文件
工 程 名 称：通州文化旅游区10片区农民安置房项目外墙涂料及线条新做工程   

招 标 人（盖章）：　北京金隅砂浆有限公司　　　　　

发标日期： 2021年　2 月　22 日

联 系 人：  张磊     联系电话：  13641374575   
劳务分包招标文件

    招标说明
1、经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程专业中标项目的投标。

2、投标人应详细阅读招标文件的所有条款、格式。

3、投标人被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

工程概况

1.1工程名称：通州文化旅游区10片区农民安置房项目外墙涂料及线条新做工程   

1.2工程地址：北京市通州区梨园镇曹园村           
1.3总包单位： 中建三局集团有限公司              
     1.4建筑面积：  总建筑面积45万平米              

    1.5结构类型：  框架剪力墙                       
1.6 开工日期：  2021  年  3  月  5   日          

1.7竣工日期：   2021 年  5  月  3   日           

1.8 工期：每栋楼绝对工期  60  日历天

注：每栋楼进场施工日期以招标人通知为准，每栋楼绝对工期60天不变。

现场情况简介

本工程2021年02月基本具备正常施工条件，如需了解详细情况投标方需自行踏勘现场做进一步了解，参与投标时自动视为已知现场详细情况。

招标要求

    3.1本工程按照“公开、公平、公正”的原则，采用公开招标的方式，从不少于 4 家投标单位中确定 1～2 家中标人。

    3.2 招标范围及内容： 

        甲方指定范围内5栋住宅楼及配套公建外墙涂料线条工程及为完成该工程甲方指定的一切工程施工。

3.2.1外墙涂料及线条工程劳务承包范围包括但不限于：

图纸范围内：①全部外墙保温涂料及线条等完活工程的包工（含实体用工、措施用工、辅助用工）

②包辅料机具。

3.2.2 外墙涂料及线条做法表：

外墙涂料及线条做法表

	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	工程量计算规则

	1
	A级聚合聚苯板线条120*700
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分
	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	2
	A级聚合聚苯板线条

百叶线条120*700
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分
	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	3
	A级聚合聚苯板线条

线条100*60
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分
	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	4
	A级聚合聚苯板线条

线条200*60
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分


	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	5
	A级聚合聚苯板线条

屋檐造型线条
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分


	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	6
	A级聚合聚苯板线条

女儿墙挑檐线条320*200
	1.粘结层材料名称、厚度：DEA粘结

2.保温材料名称、厚度、固定方式：聚合聚苯板、DEA砂浆和锚栓固定

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：A2级、不小于120kg/m3

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每米不少于4个、深度需深入结构墙3-4公分
	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③DEA砂浆粘结聚合聚苯板线条；

④安装胀栓，每米不少于4个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；
	按设计图示尺寸以延米计算

	7
	A级聚合聚苯板线条

窗下线条180*700
	1.粘结层材料名称、厚度：

2.保温材料名称、厚度、固定方式：

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：
	1.基层处理清洁、配置粘结砂浆

2.粘贴保温板

4.打入锚栓并打磨处理、涂抹抹面砂浆压入网格布
	按设计图示尺寸以延米计算

	8
	A级聚合聚苯板线条

窗下线条180*500
	1.粘结层材料名称、厚度：

2.保温材料名称、厚度、固定方式：

3.保温材料规格（燃烧等级、容重等）：

4.抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：
	1.基层处理清洁、配置粘结砂浆

2.粘贴保温板

5.打入锚栓并打磨处理、涂抹抹面砂浆压入网格布
	按设计图示尺寸以延米计算

	9
	外墙挂网抹抗裂砂浆
	1.基层类型：涂料墙面（弹涂）

2.砂浆种类品牌：抗裂砂浆

3.砂浆做法要求：抹3-5mm抗裂砂浆

4. 抹面层作法（包含抹面砂浆种类、厚度，增强网名称、固定方式）：DEA砂浆、安装胀栓，每平米不少于6个、深度需深入结构墙3-4公分
	①基层清理；

②刷涂界面剂一道；

③抹3-5mm抗裂砂浆找平，压耐碱玻纤网格布一道；

④安装胀栓，每平米不少于6个，深度需深入结构墙3-4公分；

⑤抹3mm厚抗裂砂浆，压耐碱玻纤网格布一道；


	按照2013清单工程量计算规则计算


	10
	外墙真石漆
	1.基层类型：抗裂砂浆面层

2.腻子种类品牌：柔性耐水腻子

3.腻子做法要求：2mm厚

4.涂料种类品牌：真石漆涂料，符合质量要求

5.涂料作法要求：符合仿石涂料做法要求
	①满刮2mm柔性耐水腻子打底；

②刷涂耐碱多功能封闭底漆

③画分格缝，贴美缝纸

④喷涂真石漆主材

⑤喷罩面漆


	按照2013清单工程量计算规则计算



3.3 说明：

3.3.1进场前中标人做样板，样板不合格，中标人无条件退场。
3.3.2辅料机具内容包括但不限于以下内容：除招标方提供的基层界面剂、保温线条、砂浆、防水涂料、耐碱网格布、锚栓、阴阳角塑料护角、滴水线、抗裂腻子、封闭底漆、真石漆以外的施工辅料材料和机具配件、个人保护用具和其他各种工具及其配件。

 备注：如最终中标方提供的辅料机具不满足施工质量和文明施工要求，招标方将统一采购、从中标方工程款中扣款。

3.3.3安全文明施工：安全文明施工要达到北京市绿色安全文明工地标准。

3.3.4 措施用工、辅助用工包括但不限于以下内容：

建筑材料、施工机械、进退场装卸车、码放、倒运、保管用工；安全文明施工、现场清理、渣土清运到现场指定地点、装车用工；施工期间楼内本专业安全防护用工等；施工期间停水、停电、其它不可预见用工（停工、窝工），成品保护（墙面、外窗及一层自行车坡道等的污染清理及破坏修复）等，以上用工不另计取费用，综合在包干单价内。

3.3.5机具包括但不限于以下内容：

乙方自带小型工具及劳保用品：三级配电箱及电线电缆、测量工具、小型砂浆搅拌机、小推车、灰槽、胶皮水管、开槽机、云石机、打磨机、铁镐、铁锹、梅花板手、灰板、腻子刀、线坠、水平尺、电锤、冲击钻、电钻、手用大小铁锤、钢据弓子、活口板手、油漆桶、射钉枪、扫帚等其它自用一切工具，小型电动工具及劳保用品（安全帽、安全带、手套、黄色反光背心）。以上机具及劳保费用包含在综合单价中不再另行计取。

3.3.6工程质量：按国家和北京市现行规范、标准、设计及甲方、总包方要求执行。

3.3.7 工期要求：自进场之日起开始计算，实际节点工期按招标人要求工期执行。

3.3.8施工过程中全部劳保及防护用品由中标方自行负责，其费用综合在投标报价中，如由发包方配置，其费用从中标方人工费结算中按原采购价扣除，但购置前双方须办理确认手续。

3.4材料管理

3.4.1中标人需派专人负责施工现场材料的保管和合理损耗，如因人为因素造成材料丢失和损耗，招标人有权对其进行相应处罚。

3.4.2中标人负责材料进出场的清点、入库、清理、出库的管理，符合招标人管理规定。

3.4.3领用的材料要按照甲方要求码放、堆放。使用期间要加强管理，遵照操作规程，认真维护保养，接受甲方的检查指导。

3.5工人的配置：

3.5.1中标人应组织足够和稳定的施工人员（禁止用18周岁以下，60岁以上和病残人员），施工过程中，施工现场的工人应满足工程进度要求，如因进度要求需加班施工，施工队应无条件服从并合理安排人员加班。

3.5.2中标人应确保工人的政治素质、身体素质、技术水平满足施工要求，不合格人员应立即调整更换。

3.5.3由于此项工作涉及高空作业，需要为全体施工从业人员购买全额安全生产责任保险，此部分金额考虑在报价中。

3.6 投标人中标后不得将工程转包第三方。

3.7生活区设置： 招标人在现场内设置有施工队伍生活区，如中标方需要，招标人可提供工人宿舍、生活用水、用电等条件。但床具、生活用品等费用由中标方自理。

投标报价要求

    4.1 报价依据： 

    本工程施工图纸、工程做法、国家规范、工程量清单和踏勘投标标段实体及场地情况，如想进一步明确具体做法及范围，可以跟招标人相关人员沟通。
    4.2  报价方式及报价要求：

    4.2.1合同形式采用固定单价合同，合同单价为包死的综合单价,即工程计价清单中的综合单价应被理解为包括中标人按本合同的要求完成全部分包工作内容所需发生的一切费用（含直接费、间接费、管理费、利润、税金等）

    4.2.2工程量的计算：结算时工程量依据2012年《北京市建设工程预算定额》中的计算规则，即墙体保温均按墙体图示的净长乘以净高以平方米计算，扣除门窗框外围面积及0.3m2以上的孔洞面积。变更洽商以总包单位或招标单位签字确定的工程量为准。门窗侧壁的面积不计算保温面积（计算涂料面积）,按投影面积计算工程量，保温装饰线条安装费按综合延米报价。
    4.2.3投标人应充分考虑风险因素，除完成外墙涂料及线条等的全部内容，承包人还负责以下工作，并含在报价中，但不仅限于。

    4.2.3.1承包人应自行负责每个建筑（构筑）物外墙面平整度测量，并在施工过程中按发包人要求提供相关测量数据等资料。

    4.2.3.2承包人机具设备和劳动力满足施工要求。现场管理人员及特殊工种人员须持证上岗，管理人员必须常驻现场。

    4.2.3.3承包人配合发包人的计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查及资料收集；服从发包人的施工协调处理工作。

    4.2.3.4承包人按照发包人的要求作好安全保障工作。在承包人施工承包范围内，如果有人员伤亡事故发生，无论该事故由什么原因造成，该责任均由承包人负责承担，发包人并且将向承包人索赔所有的经济上及工期上的损失。

    4.2.3.5承包人应提供并维持一切必要的防护和安全帽、橡胶靴、安全鞋、绝缘用品、防寒服装等劳动保护用品，以供承包人的现场管理人员和工人使用。承包人工人夏季降温、冬季升温由承包人自行解决。

    4.2.3.6承包人负责各种保险的费用。承包人还应当为劳务人员办理人身保险，交纳保险费用，承担劳保事故费用。

    4.2.3.7承包人应负责其施工期间，施工范围内和生活区的垃圾清理、倒运至指定垃圾堆放地点； 

    4.2.3.8在施工中必须遵守当地有关施工作业时间、安全文明施工、环境管理等规定，凡因违反政府有关规定的所有责任，均由承包人承担；承包人必须对施工区域内的安全文明施工（包括但不限于道路清扫、材料堆放整齐、场内降尘等工作）和临设维护负责。

    4.2.3.9发包人视承包人工作进度情况，有权将其未完成工作内容另行分包，所发生的费用从承包人合同价款中扣除。

    4.2.3.10承包人承担因施工质量不合格给发包人造成材料浪费、工期延误等不良影响而发生的一切费用。

   4.2.4合同工程量调整的依据为建设单位、总包单位签认的变更洽商（必须有发包人现场管理人员确认）和过程中经确认的计时零工（详见5.2条款）费用，变更洽商的增减工程量按实际发生进行调整。

4.3工期拖延：因招标方原因造成工期拖延的，由招标方承担建设单位或工程总包方的罚款，所超出的吊篮租赁费由招标方承担。

因中标方原因造成工期拖延的，由中标方承担建设单位或工程总包方的罚款和吊篮租赁费。

因建设单位或工程总包方的原因和不可抗力的因素造成误工，工期合理顺延。

4.4吊篮费：线条加涂料施工共计 60 天（扣除风雨天和政府部门要求停工），因中标方原因造成工期拖延的超出每天每台按  50 元/天/台从劳务费中扣除，累计增加直到吊篮拆除截止。
劳务费的结算与支付

5.1双方签订劳务合同后，用工手续由承包人按有关要求办理，因用工手续不齐受到处罚的，费用由承包人承担。

5.2.前期工程、工程范围外发生的计时零工和外协用工，必须填写派工单经发包方现场施工员、项目经理签字确认，否则结算不予认可。

5.3结算根据实际施工图纸及4.2.2条按实计算，合同单价不做调整。

5.4因承包人的原因，在施工中确实达不到发包人要求的施工技术指标，承包人应无条件的服从发包人清退队伍的安排，由此造成的损失由承包人承担。

5.5结算程序：合同内容承包范围全部履行完毕，必须及时办理分包项目质量验收手续，分包项目的验收必须达到合同约定质量标准的方可办理结算手续。未达到合同约定质量等级的由承包方负责返修，直到达到合同约定的质量标准为止，所发生的人工费、材料费等一切费用均由承包方承担。质量等级验收达标后，双方办理劳务费结算单，经甲方现场施工员、甲方项目经理、甲方工程部负责人签字后，上报甲方公司审核，经审核后按照公司规定的格式填写劳务费结算单（一式四份，甲方三份，劳务单位一份），劳务费结算单经甲方总经理、主管工程副总经理、工程部经理审核和乙方负责人签字并加盖公章后，作为双方结算付款的依据。其他任何人签认的一切凭证无效，均不能作为结算付款的依据。

5.6本工程劳务费支付：

5.6.1本工程无预付款

5.6.2依据工程回款情况支付工程进度款

5.6.3工程验收合格后，工程进度款付到合同价款的 85% ，双方办理完结算手续后付到结算价款的 95% 
5.6.4预留结算价款的 5% 作为质量保证金，待工程保修期满后若无保修扣款，则三个月内一次性无息返还。

5.7每次付款承包方必须向发包方提供符合国家税务和发包方财务要求的与其项目相对应的正式发票，不允许相互借票，挪用发票。

5.8承包方保证按时、足额支付工人工资，承包方承诺不因工资问题与工人发生纠纷。如承包方与工人的纠纷影响到发包方的声誉和生产、经营，发包方有权停止支付承包方未支付的劳务费，并要求承包方承担一切责任和赔偿一切损失。

工程保修

6.1 保修期限：工程质量保修期为两年，自工程建设单位、总包方和招标人验收合格日期起计算。

6.2保修范围：

6.2.1 承包人应按法律、行政法规、国家及工程所在地方行业主管部门颁布的关于工程质量保修的相关规定执行，在本合同约定的质量保修期内承担质量保修责任。

6.2.2 本工程即使取得《工程竣工验收备案表》，若发包人检测到分项工程中存在超出施工合同约定的工程质量评定标准所允许的尺寸偏差范围项目，或有不符合观感要求的项目，上述项目仍属于承包人的保修范围，承包人应无条件进行返修。

6.3 保修职责

6.3.1 发包人工程部负责本工程保修期内保修工作的统一协调管理。

6.3.2 承包人就工程质量保修向发包人工程部负责。

6.4保修金结算及支付

6.4.1 本工程结算总额的 5% 为保修金。

6.4.2 承包人在保修期内按法律、行政法规、国家及工程所在地方行业主管部门颁布的关于工程质量保修的相关规定，切实履行本合同约定的保修责任后，经发包人工程部书面确认后方可办理保修期结算事宜。

1) 当保修期满，对保修金进行结算，结算办理完毕后，发包人向承包人支付扣除相应款项后的该笔保修金的余款。

2) 上述保修金支付办法对承包人所造成的利息负担由承包人自行承担。

3）发生以下情况，发包方有权安排其他专业队伍进行维修，维修费用从保修金里扣除。如发包人垫付维修费用超出保修金总额，超出部分仍由承包人支付。承包人不愿支付超额部分的，发包人有权由应支付承包人的其他任何费用中扣除，仍不够的以法律手段追偿。

a. 接到发包人维修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

b. 超过规定的到场时间24小时仍未赶到现场；

c. 超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动向发包人报告；

d. 对同一部位相同质量问题经过 2 次及以上维修后仍未彻底解决；

e. 因现场维修人员的不良行为造成强烈投诉的；

f. 维修工作质量不符合相关规范标准以及本合同约定的质量要求。

4） 承包人应指定人员为本工程保修专项负责人。

投标须知

7.1投标人必须踏勘施工现场，了解工程的详细情况。本工程报价单综合单价包含完成该项工程所需的实体用工、措施用工、辅助用工、辅材机具、管理费、利润、风险等一切费用。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

7.3投标人若对招标文件有任何疑问，均应在领取招标文件后二天内以书面形式或传真向招标人提出澄清要求，招标人将以书面形式予以答复，并将答复内容以书面形式通知所有投标人。该答复作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

7.4投标文件应包括以下内容：

7.4.1承诺函一份(投标人应对本工程的质量目标、工期进度、劳务费的结算与支付、劳动力的保障、安全施工等做出具体的承诺,加盖公章及法人章格式见第十一条)。

7.4.2投标函一份（加盖企业公章及法人章,格式见第十一条)。

7.4.3报价清单一份（加盖公章，格式见第十一条）。

7.4.4授权委托书一份（加盖公章及法人章，格式见第十一条）。

7.4.5公司资质及工程业绩表。

7.4.6其他证明文件（若有必要）。

7.4.7投标人不论是否中标均应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

7.5注意事项： 

7.5.1投标书必须于规定时间前将密封标书送交招标方，逾期无效。

7.5.2投标书的内容应按招标文件的要求，详细填写，请勿遗漏。

7.6投标有效期为 90 天（工作日）。
投标文件的递交

8.1投标文件需准备一式二份，正本一份，副本一份，每套投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。并提供电子版一套。

8.2投标文件的密封和标记：投标书的密封，参照北京市建设工程招标管理办公室的要求密封，密封需用专用封条在投标书袋的背面上方开口处密封，并填写密封日期，封条上对角加盖投标单位的公章和法定代表人印签各两枚。

8.3投标人于 2021年 3 月 1 日17 时前将本工程投标文件送达至 北京金隅砂浆有限公司市场部。接受人：  周阳  ，联系电话：  18810081523 。投标人按本条规定的时间以后报送的任何投标文件，将作为无效标书处理，迟到的投标文件将原封退还给投标人。

8.4投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于 4 个的，招标人将依法重新组织招标。

8.5 有下列情况之一的，投标书视为无效（即废标）。

8.5.1密封不符合规定，未加盖投标单位公章和法定代表人印签。

8.5.2投标书逾期送达。

8.5.3投标书内容不全，字迹模糊，不符合招标文件要求的。

8.5.4扰乱秩序,无理取闹的。

8.5.5 符合招标文件规定其他废标条件的。
 开标须知

9.1  招标单位联系人：张磊 13641374575 

9.2  投标方有下列情况者投标文件无效，不得进入录用范围。

9.2.1投标人无法定代表人委托书和身份证明的；

9.2.2投标人名称或其委托的代理人与投标报名时不一致的；

9.2.3投标文件中的投标函、承诺函、委托书未按招标文件的要求加盖单位公章和法定代表人印章的；

9.2.4投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认或涂改的；

9.2.5投标人对招标文件提出的所有实质性要求和条件未做出响应或承诺的；

9.2.6投标人的几份报价单不一致且未注明哪一个有效的；

9.2.7投标文件不符合招标文件中有关内容的。

  评标和中标

10.1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标，成员为5人以上单数。　

10.2本工程按  合理低价 进行评标，确定中标候选人。

10.3招标方不保证一定要接受最低的报价或收到的任何报价，也不会解释选择或否定任何报价的原因。

10.4评标由招标单位、总承包专家组成评定小组，评定小组根据总价和单价的合理性、使用材料的可靠性、现场管理人员素质、企业的信誉、报价书的认真程度及类似工程考察情况综合确定中标单位。评定小组对评定结果无任何解释义务。确定的单位不得转包。

10.5中标人在接到中标通知书之日起7日内与招标人按招投标文件和评标报告签订劳务合同，逾期7日内不签订劳务合同，招标人将视为中标人弃权，有权重新确定中标人或重新组织招标。

10.6合同签订后，应及时办理人员备案和合同备案手续，否则不准进入现场施工。

  投标文件格式

11.1投标承诺函

11.2投标函

11.3报价清单

11.4授权委托书

11.5公司资质及工程业绩表

11.6其他证明文件（若有必要）

投标承诺函
   我方在认真研读了 北京金隅砂浆有限公司 关于通州文化旅游区10片区农民安置房项目外墙涂料及线条新做工程招标文件后，经慎重考虑，决定参加本次报价活动，并在此郑重承诺：

  1、保证我公司目前没有处于被责令停业，报价资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

  2、保证在最近三年内没有出现重大工程质量、安全问题。

  3、该项目确定招标意向单位后，招标人或有管辖权的招标报价行政监管机构发现并查实我公司在所提交的该项目资料中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的招标意向单位资格；如果我公司已经收到招标意向通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该工程招标意向通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。

 4、本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺既是我公司报价文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

 5、响应招标人的要求，参加招标人的内部招标工作，并严格按招标文件要求编制报价书。

 6、若我公司中标，我公司负责按照北京市相关部门规定，负责所承包工程通过北京市建委及相关部门的验收，若因验收没通过发生的各项相关费用，全部由我公司承担。

 7、若我公司有幸中标，则报价为我公司承包建设该工程的最终报价，招标文件、报价及报价资料作为签定工程施工合同和工程结算的依据。

 8、关于工程施工质量的承诺：我方承诺该工程施工质量为合格，且一次验评合格。

 9、关于工期的承诺：

(1)我方承诺将严格按照合同工期，确保工程竣工。

(2)因不可抗力因素，造成工程停建（或缓建）所产生的损失，我方将与招标人共同承担。

10、关于材料设备的承诺：

(1) 进场所有材料设备必须有产品合格证。

(2) 涉及选型的材料设备，必须经过甲方认可后方可进场安装。

11、关于成立该工程项目经理部的承诺：

我方承诺按招标人所考察的项目组建该工程项目经理部（包括管理人员、组织结构、管理体系），如有变动，由我方提前向招标人说明并征求意见。

12、关于解决双方纠纷的承诺：

如该工程发生合同纠纷时，双方应协商解决，我方承诺不首先向政府有关部门提出仲裁或诉讼。并承诺不以任何理由不办理竣工验收和工程交付手续。

13、关于工程竣工移交承诺：

为确保及时交用，我方将服从招标人安排并无条件地拆除和清腾施工的临建、暂设和施工现场材料堆放，此项工作与工程款支付、工程结算无关。

14、关于工程保修金价款的承诺：

(1)我方同意在工程承包合同中明确以甲乙双方确认的结算总价为工程保修价款的计取基数，并在工程施工合同中确定。

(2)工程保修价款的计算标准:按 5% 计算工程保修价款。

 本承诺书作为合同签定的先决条件，是我公司签定合同、承包该专业工程建设的基础。如与合同条款有冲突之处。以本承诺书为准。

承诺方（盖章）：
(须与报价单位名称相符)
                                           承诺方法人代表：

                                           承诺方委托代理人：

年    月    日

投 标 函
致： 北京金隅砂浆有限公司
1、根据你方招标工程项目为通州文化旅游区10片区农民安置房项目外墙涂料及线条新做工程的招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的报价须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                                        （￥             元）的报价，按上述图纸、合同条款、工程建设标准等条件要求承包上述工程的劳务施工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2、若我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期  60  日历天内完成并移交全部工程和工程资料，质量标准为 合格 。
3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投 标 人：                             （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日    期：       年      月        日
投 标 报 价 清 单

工程名称：通州文化旅游区10片区农民安置房项目D地块及配套外墙涂料及线条新做工程

	序号
	工作内容
	单位
	综合单价（元）
	暂定工程量
	 暂定合价（元）
	备注

	1
	A级聚合聚苯板线条120*700
	m
	
	678.85
	
	

	2
	A级聚合聚苯板百叶线条120*700
	m
	
	1186.56
	
	

	3
	A级聚合聚苯板线条100*60
	m
	
	1932.25
	
	

	4
	A级聚合聚苯板线条200*60
	m
	
	728.00
	
	

	5
	A级聚合聚苯板屋檐造型线条
	m
	
	1122.42
	
	

	6
	A级聚合聚苯板女儿墙挑檐线条320*200
	m
	
	902.10
	
	

	7
	A级聚合聚苯板窗下线条180*700
	m
	
	235.20
	
	

	8
	A级聚合聚苯板窗下线条180*500
	m
	
	331.50
	
	

	9
	外墙挂网抹抗裂砂浆
	m2
	
	39679.21
	
	

	10
	外墙真石漆
	m2
	
	48100.07
	
	

	
	合计金额
	元
	
	
	
	


 投标单位盖章：

                                           日    期：       年      月        日
备注及说明：按照外墙涂料及线条做法表填写不同部位的人工单价及合价。

.以上报价依据招标须知、合同文件、施工图纸及相关告知文件。
报价清单工程量为暂估工程量，工程量计算执行2012年《北京市建筑工程预算定额》中的相应计算规则，工程量变化综合单价不变。
报价清单中所填的所有固定综合单价和合价均含人工费、承包方施工必要的的材料费、机械费、管理费、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件规定的所有费用。

以上报价中包含滴水线制作、墙面原有线条拆除及墙面清理等费用，含在综合单价中，不在另行计算。
报价中包含外窗及玻璃防护费用，外窗保护膜厚度不小于0.3mm。

报价中包含与其他工序交叉施工成品保护及修复费用。

合同内综合单价不包含吊篮租赁费，若超过合同工期，租赁单价按照50元/天/台计取（含税金、利润、管理费等全部费用）。

8、线条大样：见以下图片。

线条一：A级聚合聚苯板线条120*700


[image: image19.png]Uu





线条二：百叶线条120*700
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线条三：线条100*60
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线条四：线条200*60
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线条五：屋檐造型线条
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线条六：女儿墙挑檐线条320*200
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线条七：窗下线条180*700
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线条八：窗下线条180*500
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授权委托书
     本授权委托书声明： 本人作为                的法定代表人，现授权委托            为我公司通州文化旅游区10片区农民安置房项目外墙涂料及线条新做工程的投标及合同谈判的法定代表人授权委托代理人。
本授权书期限90 天。在此授权范围和期限内，授权委托代理人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。                            

代理人无转委托权，特此委托。
投标人（盖章）：                                
法定代表人（签字或盖章）：

委托人签字：

日    期：       年      月      日
公司资质及工程业绩表
营业执照

开户许可证

施工资质

业绩表

其他有必要的文件
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